OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wykonanie prac remontowych w Zamku Ksiazat Pomorskich w Szczecinie z podzialem na
czesci:

Cze$¢ 1 - wykonanie prac remontowych arkady usytuowanej na wschodniej elewacji skrzydia
zachodniego przy bramie od strony ulicy Grodzkiej - obecnie miejsce pod arkadg przeznaczone jest na
sktadowanie odpaddw.
Czesé 2 - wzmocnienie podziemnej komory wodomierzowej zlokalizowanej na terenie Zamku Ksigzat
Pomorskich w Szczecinie przy bramie od strony ulicy Kusnierskiej.
Czes$¢ 3 - wykonanie prac zwigzanych z adaptacja krypty na cele wystawiennicze w skrzydle wschodnim
Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie
Czeé¢ 4 - Demontaz rysomierzy, ktore nie wykazujg jakichkolwiek odchylen w wynikach pomiarowych
od czasu katastrofy budowlanej oraz wykonanie sklejenia rys i uzupetnienia tynkdw.

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety pracami lezy w bezposrednim otoczeniu Zamku Ksigzat Pomorskich i stanowi teren
przynalezny funkcjonalnie do obiektu. Prace prowadzone bedgq w podziemiach skrzydta wschodniego
Zamku Ksigzgt Pomorskich. Objety jest ochrona konserwatorska (obszar Starego Miasta, ktory wpisany
jest do rejestru zabytkéw pod nr. Rej.: A-1 nr decyzji K1.0.1-3/52 z dnia 28 listopada 1952 roku). Na
dziatce nr 7/6 zlokalizowany jest budynek Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie, wpisany do rejestru
zabytkow pod nr. Rej.. A-805, nr decyzji KI.V-0/3/65 z dnia 22 kwietnia 1955 roku. Teren objety
projektowaniem podlega réwniez ochronie archeologiczne;.

Rys historyczny:

Zamek Ksigzat Pomorskich w Szczecinie powstawat w kilku etapach na przestrzeni czterech
stuleci (XIV — XVII w.) Pierwsza murowana rezydencja, ktéra powstata w XIV w. zostala rozbudowana
przy koncu wieku XV i przeksztatcona w duchu wezesnego renesansu w latach 30-tych XVIw. Nastgpnym
etapem byta wielka poznorenesansowa przebudowa Wzgérza Zamkowego za Jana Fryderyka w latach
1573 — 82, ktorg poprzedzilo wyburzenie wigkszosci sredniowiecznych budynkow. Powstat okazaly,
czteroskrzydiowy zamek, ktory w latach 1616 — 21 otrzymat jeszcze dodatkowe skrzydio — muzealne
zwane obecnie menniczym. Po émierci Bogustawa XIV - ostatniego z rodu Gryfitdw w 1637 roku zamek
zaczal stopniowo podupadac, cho¢ nominalnie petnit nadal role siedziby panujgcego - kréla szwedzkiego.
Pierwszy tragiczny moment dla ksigzecej rezydencji nastgpit w 1677 roku, gdy szwedzki Szczecin byt
oblegany przez wojska brandenburskie. Wtedy to ostrzat artyleryjski, prowadzony od strony pdinocne;j,
spowodowat wielkie zniszczenia w najwazniejszej czesci zamku — skrzydle potnocnym, w ktorym miescily
sie apartamenty ksigzece i kosciot zamkowy. Wnetrze kosciola poniosto wowczas dotkliwe straty.
Przypuszcza sie, ze zniszczone zostaly wowczas catkowicie dekoracje malarskie i najwazniejsze sprzety
takie jak ambona i oftarz oraz wspominane w zrodtach epitafia z postaciami ksigzat. Kosciot zostat
wprawdzie wyremontowany i otrzymat nowg ambone, niemniej do dawnej swietnosci nigdy nie powrdcit.

Za czaséw panowania kroldw pruskich (po 1720) zamek nie byt juz rezydencjg panujgcych,
znalazly tu pomieszczenia urzedy. Dla ich potrzeb dawne komnaty zamkowe przebudowano, usuwajgc
m. in. stropy czy sklepienia. Najwieksze zniszczenia dotknety zwtaszcza Skrzydio Potudniowe (Dawny
Duzy Dom). Zostato ono catkowicie przebudowane w duchu surowego baroku. W pozostatych skrzydtach
przebudowano tak znacznie wnetrza (zwlaszcza w zachodnim i wschodnim), ze na poczatku XX w., w
trakcie rewaloryzacji zamku, trudno bylo doszuka¢ sig dawnego renesansowego ukiadu komnat.



Stosunkowo najmniejsze przeksztaicenia dotknely Skrzydio Pdinocne, zachowaly sie tu dawne podzialy
na komnaty ze sklepieniami wspartymi na filarach oraz renesansowe wnetrze kosciola zamkowego —
cho¢ pozbawione w XVIII w. niemal catkowicie wystroju. W XIX w. do tego wiasnie skrzydia dobudowana
zostata Loza Krdlewska (ryzalit od strony pdtnocnej) i narozna wieza neogotycka. Koscidt otrzymat okoto
1863 nowy wystrdj, nawigzujacy do wczesnorenesansowego. Na poczatku XX w., gdy urzedy opuscity
zamek, rozpoczeto jego rewaloryzacje (m.in. wykonano nowg polichromie w kosciele). Rozpoczete na
zamKku prace przerwata wojna, ktdra przyniosta mu nieomal catkowitg zagtade. Legto w gruzach skrzydto
poludniowe i mennicze, silnie zniszczone byly skrzydta zachodnie i wschodnie. Stosunkowo najmniej
ucierpialo skrzydto potnocne i wieze Zegarowa i Wiezienna, ocalaly sklepienia wielu komnat i koSciota.
Powojenna odbudowa zaktadata przywrocenie zamkowi szaty renesansowej, bez dodatkéw pozniejszych
epok. Totez od strony poinocnej usunieto partie dobudowane w XIX w., a skrzydto potudniowe odtworzono
na podstawie ikonografii, nadajgc mu cechy stylowe wczesnego renesansu. W zadnym skrzydle nie
rekonstruowano wystroju wnetrz. Zachowane dosc¢ dobrze sklepione komnaty Wiezy Zegarowej czy
Wiezy Wieziennej (gdzie odkryto renesansowe malowidia z 1574) nie byly przewidywane do zwiedzania,
a stuzy¢ mialy jako zaplecze Opery. W 6wczesne] koncepcji odbudowy zamku nie podkreslano, a wrecz
zatarto historyczne przeznaczenie poszczegodlnych pomieszczen.

Badania archeologiczne przeprowadzone po wojnie na dziedzincach pozwolity na ujawnienie
miejsca usytuowania sredniowiecznej zabudowy Wzgdrza Zamkowego. Odkryto relikty kosciota sw.
Ottona i Sali Rycerskiej — z XIV w. oraz kancelarii ksigzece] z kofica XV w. Migjsce ich odnalezienia
zostalo zaznaczone w bruku dziedzincow.

Mimo licznych przeksztatcen i ogromnych zniszczen zamek zachowat w sobie wiele z dawne;j
substancji zabytkowej. Zachowane sg fragmenty gotyckiej zabudowy jak piwnice skrzydta potudniowego
i wschodniego, komnaty w Wiezy Zegarowej, pomieszczenie pierwotnej krypty, relikty dawnej zabudowy
odkryte na dziedzincach. Na elewacjach skrzydet pétnocnego i wschodniego oraz skrzydta muzealnego
eksponowane sa plaskorzezbione plyty renesansowe. Wiele okien zachowato renesansowe obramienia
(niektore z datg 1577).

Budynek realizuje funkcje muzealne, kulturalne i o$wiatowe Ukiad funkcjonalny, konstrukcja
budynku oraz wyposazenie dostosowano do podstawowych zatozer i potrzeb funkcjonalnych w tego typu
obiektach. Na dziedzincach Zamkowych corocznie odbywa sie kilkadziesigt imprez kierowanych do
szerokiego ogolu spoteczenstwa.

l. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Cze$é 1 - wykonanie prac remontowych arkady usyluowanej na wschodniej elewacji skrzydia
zachodniego przy bramie od strony ulicy Grodzkiej - obecnie miejsce pod arkadg przeznaczone jest na
sktadowanie odpaddéw.

Zakres prac obejmuje w szczegolnosci wykonanie izolacji przeciwwodnej | warstw wykoriczeniowych.
Ponadto planowane jest wykonanie prac tynkarskich elewacji arkady, jak rowniez odrestaurowanie
barierek i krat znajdujgcych sie pod arkadg. Zly stan techniczny ww. elementéw wynika z cyklu
eksploatacji obiektu, ktéry pogiebiajg czynniki atmosferyczne, m.in. czeste w ostatnich latach anomalie
pogodowe oraz zanieczyszczone powietrze. Powyzsze prace majg na celu zabezpieczenie budynku
przed dalszg degradacja, a takze zachowanie historycznego charakteru zabytkowego obiektu poprzez
poprawienie waloréw estetycznych tego miejsca.

Zakres prac bedzie obejmowat:

1. Rozbiérki reczne - skucie tynkow.

2. Oczyszczenie $cierne muréw z wystrojem architektonicznym.

3. Rozbiorka uszkodzonych fragmentéw murow.

4, Wywiezienie gruzu spryzmowanego.

5. Odgrzybianie przez spryskiwanie jednorazowe obiektow murowanych niepolichromowanych.



6. Uzupetnienie Scian z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j.

7. Przecieranie istniejgcych tynkéow zewnetrznych cementowo-wapiennych na scianach, loggiach,
balkonach.

8. Sklejenie rys za pomocg iniekcji ci$nieniowej zywicg epoksydowa -iniekt poprzez otwory wiercone w
murach na gtebokos¢ 20cm.

9. Reczne gruntowanie przez malowanie podtozy budowlanych.

10.1zolacje uszczelniajgce z masy uszczelniajgcej polimerowej o grubosci warstwy 2,00mm na
powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej.

11.Naprawa starych muréw za pomoca tynkéw renowacyjnych wykonywanych recznie z odsoleniem
trzykrotnym $cian o powierzchni ponad 5m?.

12.Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania.

13.Oczyszczenie wstepne powierzchni granitu.

14.Mycie powierzchni granitu i podobnych roztworami detergentdw

15.0czyszczenie wstepne powierzchni piaskowca.

16.0dgrzybianie przez spryskiwanie jednorazowe obiektéw murowanych niepolichromowanych.

17.Hydrofobizacja przez malowanie reczne podtozy mineralnych powierzchni betonowych.

18.Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu wyjsciowego powierzchni do trzeciego stopnia
czystosci konstrukcji stalowych kratowych.

19. Malowanie dwukrotne farba olejna balustrad z pretow ozdebnych.

20.Wymiana zygacza z piaskowca.

Czes¢ 2 - wzmocnienie podziemnej komory wodomierzowej zlokalizowanejf na terenie Zamku Ksigzgt
Pomorskich w Szczecinie przy bramie od strony ulicy Kusnierskief.

Przedmiotem zadania jest wzmocnienie S$cian konstrukcji podziemnej komory wodomierzowe)
zlokalizowanej na terenie Zamku przy bramie od strony ul. Kusnierskiej.

Szczegotowy opis zamowienia zostat okreslony w projekcie wykonawczym wzmocnienia podziemne;
komory wodomierzowej opracowanie sierpien 2019.

Cze$¢ 3 - wykonanie prac zwigzanych z adaptacja krypty na cele wystawiennicze w skrzydie wschodnim
Zamku Ksigzat Pomorskich w Szczecinie

Pomieszczenie objete zadaniem miesci sie w piwnicy na poziomie -2 we wschodnim skrzydle Zamku
Ksigzgt Pomorskich w Szczecinie. W krypcie znajduja sig¢ instalacja c.o, elekiryczna oswietleniowa i
wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenie wymaga remontu i dostosowania do planowanej wystawy
historycznych zbroi (stad nazwa zbrojownia).

Szczegdtowy opis zamdwienia zostat okreslony w dokumentacji technicznej opracowanie z wrzesnia
2019 roku przez Maple sp. z .0.0.

Czesé 4 - Demontaz rysomierzy, ktére nie wykazujg jakichkolwiek odchyleri w wynikach pomiarowych
od czasu katastrofy budowlanej oraz wykonanie sklejenia rys i uzupetnienia tynkéw

Zadanie polega na demontazu rysomierzy, zatozonych wkrétce po majgcej miejsce w maju 2017 roku
katastrofie budowlanej. Rysomierze nie wykazujg jakichkolwiek odchylen w wynikach pomiarowych od
czasu katastrofy budowlanej, a sklejenie rys zabezpieczy zabytkowg substancje obiektu przed
degradacijg zwigzang z réznicami temperatur oraz niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych
(np. przenikanie wod opadowych).
Zakres realizacji zadania obejmuje nastepujgce prace:

1. dokonanie przegladu wszystkich rysomierzy objetych niniejszym zadaniem (zatgcznik nr ... );
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9.

Do

wykonanie dokumentacji fotograficznej i sporzgdzenie raportu koricowego przed dokonaniem
demontazu rysomierzy;

-zdjecie rysomierzy, ktdre od czasu katastrofy budowlanej nie wykazujg jakichkolwiek odchylen
w wynikach pomiarowych;

-odkucie wzdtuz rys istniejgcego tynku;

-nawiercenie otwordw iniekcyjnych i zatozenie kotew spinajgcych rysy;

-wykonanie iniekcji zywica klejaca;

zamkniecie (,sklejenie”) otwordw iniekcyjnych i szczelin specjalistyczng zaprawa;

dokonanie przegladu i sprawdzenie ewentualnych odspojonych tynkow w sgsiedztwie
zdemontowanych rysomierzy;

odtworzenie tynku i przemalowanie scian.

kazdej z czesci Zamawiajgcy dotacza przedmiary robot, ktdre maja wylacznie charakter

informacyjny.
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